
Leitungsname Leitungsabschnitt  Leitungsnummer  

  Stand  

  

   i. V. i. A. 

 

52 0+000

115 0+052

119 0+167

107 0+286

145 0+393

60 0+538

   Aufgestellt: Bamberg, Juli 2023

Blatt 1/ Blatt 1a

0+393

Blatt 1/ Blatt 1a0+167

RG01, BF01 0+052 offene Bauweise

Baustelleneinrichtungs-

fläche für Kabelübergang , 

Snaking,  Kabelzug, 

Bohrung 1  und Mastumbau

Ltg. Nr. G900

Baustelleneinrichtungs-

fläche Bohrung 1 und 2

 

Vahrenwalder Straße 261

  Revision

  aufgestellt

 

Omexom Hochspannung GmbH

Bobryk

Muffe 1

RG06

Liste der Bauweisen

11.05.2023

Blatt 1

 

Planfeststellungsunterlage

  geprüft

Blatt 1offene Bauweise

Anlage 06.03

110-kV-Kabelleitung Fürth, LH-07-G900/7 und LH-07-G900/8 UW Vacher Straße - UW Dambacher Straße

Zuordnung LageplanBemerkungen

Röth

Bauweise Länge [ m ]

Kilometrierung

bisvon

08.05.2023

30179 Hannover

Bohrung 2

Bohrung 1

0+598 offene Bauweise

0+286RG01, BF01

RG06

RG02, BF02

Blatt 1

RG01, BF01 0+538 offene Bauweise
Baustelleneinrichtungs-

fläche Bohrung 2 
Blatt 1
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Leitungsname Leitungsabschnitt  Leitungsnummer  

  Stand  

  

   i. V. i. A. 

 

   Aufgestellt: Bamberg, Juli 2023

Blatt 1/ Blatt 1aRG01, BF01 0+052 offene Bauweise

Baustelleneinrichtungs-

fläche für Kabelübergang , 

Snaking,  Kabelzug, 

Bohrung 1  und Mastumbau

Ltg. Nr. G900

 

Vahrenwalder Straße 261

  Revision

  aufgestellt

 

Omexom Hochspannung GmbH

Bobryk

Liste der Bauweisen

11.05.2023

 

Planfeststellungsunterlage

  geprüft

Anlage 06.03

110-kV-Kabelleitung Fürth, LH-07-G900/7 und LH-07-G900/8 UW Vacher Straße - UW Dambacher Straße

Zuordnung LageplanBemerkungen

Röth

Bauweise Länge [ m ]

Kilometrierung

bisvon

08.05.2023

30179 Hannover

530 0+598

60 1+128

100 1+188

157 1+288

3 1+445

Blatt 2 / Blatt 2c

1+188 offene Bauweise
Muffe 2

(Cross-Bonding)
Blatt 2 / Blatt 2c

1+448 offene Bauweise
Baustelleneinrichtungs-

fläche Bohrung 3 und 4

Blatt 1 / Blatt 2offene Bauweise

Baustelleneinrichtungs-

fläche Bohrung 3
1+288

RG02, BF02

RG06

1+128

offene Bauweise

Blatt 3

RG01, BF01

RG01, BF01

RG01, BF01

Blatt 2 / Blatt 2c / Blatt 31+445 Bohrung 3
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Leitungsname Leitungsabschnitt  Leitungsnummer  

  Stand  

  

   i. V. i. A. 

 

   Aufgestellt: Bamberg, Juli 2023

Blatt 1/ Blatt 1aRG01, BF01 0+052 offene Bauweise

Baustelleneinrichtungs-

fläche für Kabelübergang , 

Snaking,  Kabelzug, 

Bohrung 1  und Mastumbau

Ltg. Nr. G900

 

Vahrenwalder Straße 261

  Revision

  aufgestellt

 

Omexom Hochspannung GmbH

Bobryk

Liste der Bauweisen

11.05.2023

 

Planfeststellungsunterlage

  geprüft

Anlage 06.03

110-kV-Kabelleitung Fürth, LH-07-G900/7 und LH-07-G900/8 UW Vacher Straße - UW Dambacher Straße

Zuordnung LageplanBemerkungen

Röth

Bauweise Länge [ m ]

Kilometrierung

bisvon

08.05.2023

30179 Hannover

68 1+448

188 1+516

82 1+704

75 1+786

80 1+861 1+941 Bohrung 6 Blatt 3

offene Bauweise

1+516RG06 Bohrung 4

1+786 Bohrung 5 Blatt 3

Blatt 3 / Blatt 3a

Blatt 3

Baustelleneinrichtungs-

fläche Bohrung 4 und 5
1+704 offene Bauweise

RG02, BF02

RG06

RG06

Muffe 3, 

Baustelleneinrichtung-

fläche Bohrung 5 und 6

Blatt 3 / Blatt 3aRG01, BF01

1+861
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Leitungsname Leitungsabschnitt  Leitungsnummer  

  Stand  

  

   i. V. i. A. 

 

   Aufgestellt: Bamberg, Juli 2023

Blatt 1/ Blatt 1aRG01, BF01 0+052 offene Bauweise

Baustelleneinrichtungs-

fläche für Kabelübergang , 

Snaking,  Kabelzug, 

Bohrung 1  und Mastumbau

Ltg. Nr. G900

 

Vahrenwalder Straße 261

  Revision

  aufgestellt

 

Omexom Hochspannung GmbH

Bobryk

Liste der Bauweisen

11.05.2023

 

Planfeststellungsunterlage

  geprüft

Anlage 06.03

110-kV-Kabelleitung Fürth, LH-07-G900/7 und LH-07-G900/8 UW Vacher Straße - UW Dambacher Straße

Zuordnung LageplanBemerkungen

Röth

Bauweise Länge [ m ]

Kilometrierung

bisvon

08.05.2023

30179 Hannover

80 1+941

129 2+2021

11 2+150

152 2+161

80 2+313

2+021 offene Bauweise
Baustelleneinrichtungfläche 

Bohrung 6 und 7
Blatt 3 / Blatt 4

Bohrung 8 Blatt 4

2+393 offene Bauweise

Muffe 4

(Cross-Bonding), 

Baustelleneinrichtungs-

fläche Bohrung 8 und 9

Blatt 4RG02, BF02

Baustelleneinrichtungfläche 

Bohrung 7 und 8

RG06

2+161 offene Bauweise

RG01, BF01

Blatt 4

2+150 Bohrung 7RG06

RG01, BF01

2+313

Blatt 4
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Leitungsname Leitungsabschnitt  Leitungsnummer  

  Stand  

  

   i. V. i. A. 

 

   Aufgestellt: Bamberg, Juli 2023

Blatt 1/ Blatt 1aRG01, BF01 0+052 offene Bauweise

Baustelleneinrichtungs-

fläche für Kabelübergang , 

Snaking,  Kabelzug, 

Bohrung 1  und Mastumbau

Ltg. Nr. G900

 

Vahrenwalder Straße 261

  Revision

  aufgestellt

 

Omexom Hochspannung GmbH

Bobryk

Liste der Bauweisen

11.05.2023

 

Planfeststellungsunterlage

  geprüft

Anlage 06.03

110-kV-Kabelleitung Fürth, LH-07-G900/7 und LH-07-G900/8 UW Vacher Straße - UW Dambacher Straße

Zuordnung LageplanBemerkungen

Röth

Bauweise Länge [ m ]

Kilometrierung

bisvon

08.05.2023

30179 Hannover

100 2+393

52 2+493

136 2+545

92 2+681

169 2+773

Blatt 4

Bohrung 10

Blatt 5

2+545

2+681 Blatt 4 Blatt 5

RG01, BF01

RG01, BF01

RG06

Bohrung 11

offene Bauweise

RG06

2+773

2+942

2+493 Bohrung 9

offene Bauweise
Baustelleneinrichtung-

fläche Bohrung 9 und 10
Blatt 4

RG06 Blatt 5

Baustelleneinrichtung-

fläche Bohrung 10 und 11
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Leitungsname Leitungsabschnitt  Leitungsnummer  

  Stand  

  

   i. V. i. A. 

 

   Aufgestellt: Bamberg, Juli 2023

Blatt 1/ Blatt 1aRG01, BF01 0+052 offene Bauweise

Baustelleneinrichtungs-

fläche für Kabelübergang , 

Snaking,  Kabelzug, 

Bohrung 1  und Mastumbau

Ltg. Nr. G900

 

Vahrenwalder Straße 261

  Revision

  aufgestellt

 

Omexom Hochspannung GmbH

Bobryk

Liste der Bauweisen

11.05.2023

 

Planfeststellungsunterlage

  geprüft

Anlage 06.03

110-kV-Kabelleitung Fürth, LH-07-G900/7 und LH-07-G900/8 UW Vacher Straße - UW Dambacher Straße

Zuordnung LageplanBemerkungen

Röth

Bauweise Länge [ m ]

Kilometrierung

bisvon

08.05.2023

30179 Hannover

119 2+942

30 3+061

46 3+091

45 3+137

64 3+182

106 3+246

RG01, BF03

Umverlegung Gasleitung3+352 offene Bauweise Blatt 6

offener Dücker Rednitz

Blatt 5 / Blatt 6

Blatt 5 / Blatt 6

Baustellenrichtungsfläche 

Rückbau, offener Düker
Blatt 5 / Blatt 6

3+246

3+182 Blatt 5 / Blatt 6

offene Bauweise

RG02, BF02

Muffe 5, 

Baustelleneinrichtungsfläch

e Bohrung 11 und 

Bohrpressung

Bohrpressung

offene Bauweise3+061

RG07

RG01, BF01

Blatt 5 / Blatt 6

3+091

RG04

RG01, BF03 3+137 offene Bauweise

Bohrung 12
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Leitungsname Leitungsabschnitt  Leitungsnummer  

  Stand  

  

   i. V. i. A. 

 

   Aufgestellt: Bamberg, Juli 2023

Blatt 1/ Blatt 1aRG01, BF01 0+052 offene Bauweise

Baustelleneinrichtungs-

fläche für Kabelübergang , 

Snaking,  Kabelzug, 

Bohrung 1  und Mastumbau

Ltg. Nr. G900

 

Vahrenwalder Straße 261

  Revision

  aufgestellt

 

Omexom Hochspannung GmbH

Bobryk

Liste der Bauweisen

11.05.2023

 

Planfeststellungsunterlage

  geprüft

Anlage 06.03

110-kV-Kabelleitung Fürth, LH-07-G900/7 und LH-07-G900/8 UW Vacher Straße - UW Dambacher Straße

Zuordnung LageplanBemerkungen

Röth

Bauweise Länge [ m ]

Kilometrierung

bisvon

08.05.2023

30179 Hannover

44 3+352

72 3+396

RG01, BF04 3+396 offene Bauweise Übertiefe Blatt 6 / Blatt 6a

Blatt 6 / Blatt 6a3+468RG01, BF01 offene Bauweise

Baustelleneinrichtungs-

fläche für Kabelanschluss 

UW , Snaking, Container 

Bakterienverfahren, 
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