
Massen für VAG_Rad - Plangrößen für alle Städte

normale Fahrräder und Lastenräder (ohne E-Motor)

Stadt Anzahl Fahrräder

Anzahl 

Lastenräder Anzahl Fahrräder

Anzahl 

Lastenräder Anzahl Fahrräder

Anzahl 

Lastenräder

Anzahl 

Fahrräder

Anzahl 

Lastenräder

Nürnberg

Fürth

Erlangen

Schwabach

Summe

feste und virtuelle Stationen

Stadt

Anzahl virtuelle 

Stationen

Anzahl feste 

Stationen

Anzahl 

Abstellbügel

Anzahl virtuelle 

Stationen

Anzahl feste 

Stationen

Anzahl 

Abstellbügel

Anzahl 

virtuelle 

Stationen

Anzahl feste 

Stationen

Anzahl 

Abstellbügel

Anzahl 

virtuelle 

Stationen

Anzahl feste 

Stationen

Anzahl 

Abstellbügel

Nürnberg

Fürth

Erlangen

Schwabach

Summe

E-Lastenräder und Pedelecs
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Preise VAG Leistung

Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Gesamtaufwand **)

Anzahl Fahrräder
Preis je Fahrrad 

und Monat *)

*) tatsächlicher Preis ergibt sich aus Gesamtaufwand gem. Controlling und Anzahl Soll-Räder in allen vier Städte

**) Kostenbestandteile: Marketing, Personal VAG für VAG_Rad, anteilig Miet- und Gemeinkosten sowie NüMO Unterhalt und Invest

Preise AN FVS Leistung

2024 2025 2026

Preise Leihfahrrad  (inkl. Flexzonen)

Preise Lastenfahrrad  (Mitnutzung feste Stationen)

Mehrpreise feste Station (falls mehr als XXX Stationen)

Preisnachlass virtuelle Station (falls mehr als xxx Stationen)

Preise Pedelec  (Mitnutzung feste Stationen)

Preise E-Lastenrad  (Mitnutzung feste Stationen)

Stundensätze für IT-Leistungen (Anpassungen Systeme)

*) tatsächlicher Preis ergibt sich aus Vergabeverfahren und steht vsl. im Juni 2023 fest

kursiv sind optionale Leistungen

ab 01.06.2026

ab 01.06.2026

ab 01.06.2025

zum Start am 25.01.2024 ab 01.06.2024 (Ende Ausbauphase) ab 01.06.2025 ab 01.06.2026

zum Start am 25.01.2024 ab 01.06.2024 (Ende Ausbauphase) ab 01.06.2025

zum Start am 25.01.2024 ab 01.06.2024 (Ende Ausbauphase)

Anlage 1


